



«02» февраля 2015 год

**Смета расходов на проведения ремонтных работ
по усилению дверей технических этажей по адресу:
мкр. Крылатый 22/1, 24/1, 24/2, 23/3**

Наименование расхода	дом мкр. Крылатый 22/1	дом мкр. Крылатый 24/1	дом мкр. Крылатый 24/2	дом мкр. Крылатый 24/3
МАТЕРИАЛЫ:				
Замок навесной		2*556=1112	2*556=1112	2*556=1112
Замок с тросиком		1*285=285	1*285=285	1*285=285
Замок	1*540=540	2*345=690	2*345=690	2*345=690
Замок противопожарный с ручкой	1*1330=1330			
РАБОТА: Монтаж чел/час (без налогов с ФОТ)	1*575=575	3*575=1725	3*575=1725	3*575=1725
Налоги с ФОТ	174	521	521	521
Итого по смете руб.	2619	4333	4333	4333


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО УК «Флагман»
 Пронин В.В.

«19» февраля 2015 год

Смета расходов на проведения чистки крыш от снега и сосулек по адресу:

п. Молодежный, ул. Приморская 21, 21А

Наименование расхода	ул. Приморская 21	ул. Приморская 21А
МАТЕРИАЛЫ:		
Веревка	675	675
Крепеж	128	128
Расходные материалы (гвозди и др)	475	475
РАБОТА:		
Уборка крыши от снега и сосулек, работа на высоте чел/час (без налогов с ФОТ)	1800	1800
Налоги с ФОТ	544	544
Итого по смете, руб:	3622	3622



Директор ООО УК «Флагман»
(Signature)
Пронин В.В.

«27» апреля 2015 год

Смета расходов на проведения работ по благоустройству территории

по адресу: мкр. Крылатый 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3

Наименование расхода	дом мкр. Крылатый 22/1	дом мкр. Крылатый 22/2	дом мкр. Крылатый 22/3	дом мкр. Крылатый 24/1	дом мкр. Крылатый 24/2	дом мкр. Крылатый 24/3
Закупка торфа	834	834	834	834	834	834
Установка пандуса для инвалида, материалы	250					
РАБОТА: 1 Установка пандуса для инвалида, чел/час	3000					
2 Работа по разгрузке торфа, чел/час (без налогов с ФОТ)	200	200	200	200	200	200
Налоги с ФОТ 30,2%	966	60	60	60	60	60
Итого по смете, руб.	5250	1094	1094	1094	1094	1094



Директор ООО УК «Флагман»

Пронин В.В.

«27» июля 2015 год

Смета расходов на проведения ремонтных работ (покраска в подъезде первый этаж)

по адресу: мкр. Крылатый 22/1, 22/2, 22/3

Наименование расхода	дом мкр. Крылатый 22/1	дом мкр. Крылатый 22/2	дом мкр. Крылатый 22/3
МАТЕРИАЛЫ:			
Валик	112	112	112
Ванночка для краски	22	22	22
Краска в/д	754	754	754
Колер	33	33	33
РАБОТА:			
чел/час (без налогов с ФОТ)	2300	2300	2300
Налоги с ФОТ 30,2%	695	695	695
Итого по смете, руб.	3916	3916	3916



Директор ООО УК «Флагман»
Пронин В.В.

«_20_» августа 2015год

Смета расходов на проведения работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: мкр. Крылатый 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3

Наименование расхода	дом мкр. Крылатый 22/1	дом мкр. Крылатый 22/2	дом мкр. Крылатый 22/3
Алюминевые двери, монтаж, доставка	26333,33	26333,33	26333,33
РАБОТА: чел/час (без налогов с ФОТ)			
Налоги с ФОТ 30,2%			
Итого по смете, руб.	26333,33	26333,33	26333,33



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО УК «Флагман»
 Пронин В.В.
 «31» августа 2015 год

Смета расходов на проведения работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: мкр. Крылатый 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3

Наименование расхода	дом мкр. Крылатый 22/1	дом мкр. Крылатый 22/2	дом мкр. Крылатый 22/3	дом мкр. Крылатый 24/1	дом мкр. Крылатый 24/2	дом мкр. Крылатый 24/3
МАТЕРИАЛЫ:						
Пружины	9*61=549	9*61=549	9*61=549	20*61=1220	20*61=1220	20*61=1220
Петли	6*14,6=88	6*14,6=88	6*14,6=88	61*14,6=891	61*14,6=891	61*14,6=891
Дверные ручки	7*23=161	7*23=161	7*23=161	20*23=460	20*23=460	20*23=460
Пена монтажная	2*257=514	2*257=514	2*257=514	3*257=771	3*257=771	3*257=771
Саморез	60*2,5=150	60*2,5=150	60*2,5=150	170*2,5=425	170*2,5=425	170*2,5=425
Прочие материалы (сверло, шуруп, бита, бур, болт и др)	190	190	190	506	506	506
РАБОТА: Установка дверей, Установка пружин, Установка шарниров, установка саморезов на шарниры по дереву чел/час (без налогов с ФОТ)	2500	2500	2500	4500	4500	4500
Налоги с ФОТ	755	755	755	1359	1359	1359
Итого по смете, руб.	4907	4907	4907	10132	10132	10132